ANEXO Il - MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Aracitaba- MG
OBRA: Ampliagdo e reforma do cemitério
LOCAL: Cemitério Municipal - Bairro Centro - Aracitaba/MG
TUMULOS DA LATERAL
BLOCOS DE COROAMENTO
(ESCAV. - VOL.
- ESCAVAGAO LASTRO PEGA) = i 5 i 5 FORMA
DESCRIGAO LARG (M) COMP (M) ALT (M) QUANTIDADE MANUAL(m3) (m3) CONCRETO FCk | AGO - B0KGIM® (KG) | AGO - 50KG/M® (KG) (m2)
25Mpa(m3)
B1 ao B28 0,40 0,40 0,40 28,00 1,79 0,224 1,57 - 26,54 -
VIGA BALDRAME
- ESCAVAGAO LASTRO CONCRETO FCK _ ) _ . FORMA
DESCRIGAO LARG (M) COMP (M) ALT (M) QUANTIDADE MECANICA(m3) (m3) 25Mpa(m3) ACO - 60KG/M?* (KG) | AGO - 50KG/M?* (KG) (m2)
V06 0,15 21,30 0,20 2,00 1,278 0,320 0,959 21,75 67,31 -
V05 0,15 11,30 0,20 2,00 0,678 0,170 0,509 15,45 35,71 -
V03 0,15 1,50 0,20 19,00 0,855 0,214 0,641 19,31 45,03 -
VALOR TOTAL 2,81 0,70 2,11 56,51 148,05 -
VIGA DE TRAVAMENTO
ESCAVAGAO LASTRO CONCRETO FCK FORMA
DESCRIGAO LARG (M) COMP (M) ALT (M) QUANTIDADE MECANICA (m3) 25Mpa AGO - 60KG/M?® (KG) | AGO - 50KG/M?* (KG) (m2)
(m3) (m3)
V06 0,10 21,30 0,20 8,00 - - 3,408 97,97 269,23 68,16
V05 0,10 11,30 0,20 8,00 - - 1,808 52,43 142,83 36,16
V03 0,10 1,50 0,20 76,00 - - 2,280 65,54 180,12 45,60
VALOR TOTAL - 7,50 215,94 592,18 149,92
PILAR
ESCAVAGAO LASTRO CONCRETO FCK FORMA
DESCRIGAO LARG (M) COMP (M) ALT (M) QUANTIDADE MECANICA (m3) 25Mpa AGO - 60KG/M® (KG) | AGO - 50KG/M?* (KG) (m2)
(m3) (m3)
P1 AO P28 0,20 0,10 3,60 28,00 - - 2,02 57,95 159,26 60,48
TOTAL DE FUNDAGAO E SUPERESTRUTURA
ESCAVAGAO LASTRO CONCRETO FCK i N i 5 FORMA
MANUAL (m3) 25Mpa AGO - 60KG/M?* (KG) | AGO - 50KG/M® (KG) (m2)
4,60 0,93 13,19 330,41 926,04 210,40
ALVENARIAS
- COMP (M) PAREDE | COMP (M) PAREDE | COMP (M) PAREDE | COMP (M) PAREDE PORTAS E JANELAS (SUBTRAIR)
DESCRIGAO PARTE DE CIMA | PARTE DE BAIXO | LADO ESQUERDO | LADO DIREITO ALTURA (M) dimensio e quantidade ALVENARIA (M2)
TUMULO 01 1,50 1,50 2,60 2,60 0,60 2,20X0,60 1,00 3,60
TUMULO 02 - 1,50 2,60 2,60 0,60 2,20X0,60 1,00 2,70
TUMULO 03 - 1,50 2,60 2,60 0,60 2,20X0,60 1,00 2,70
TUMULO 04 - 1,50 2,60 2,60 0,60 2,20X0,60 1,00 2,70
TUMULO 05 - 1,50 2,60 2,60 0,60 2,20X0,60 1,00 2,70
TUMULO 06 - 1,50 2,60 2,60 0,60 2,20X0,60 1,00 2,70
OSSARIO 01 - 1,50 0,90 0,90 0,60 0,70X0,60 1,00 1,56
OSSARIO 02 - 1,50 0,90 0,90 0,60 0,70X0,60 1,00 1,56
OSSARIO 03 - 1,50 0,90 0,90 0,60 0,70X0,60 1,00 1,56
OSSARIO 04 - 1,50 0,90 0,90 0,60 0,70X0,60 1,00 1,56
OSSARIO 05 - 1,50 0,90 0,90 0,60 0,70X0,60 1,00 1,56
TUMULO 07 1,50 1,50 2,60 2,60 0,60 2,20X0,60 1,00 3,60
TUMULO 08 - 1,50 2,60 2,60 0,60 2,20X0,60 1,00 2,70 Assinado de forma digital
TUMULO 09 - 1,50 2,60 2,60 0,60 2,20X0,60 1,00 2,70 PRISCILA CRISTINA por PRISCILA CRISTINA DE
OSSARIO 06 - 1,50 0,90 0,90 0,60 0,70X0,60 1,00 1,56 DE PAULA AULA
OSSARIO 07 - 1,50 0,95 0,95 0,60 0,70X0,60 1,00 1,62 NETO:08911608688
OSSARIO 08 - 1,50 0,95 0,95 0,60 0,70X0,60 1,00 1,62 NETO:08911608688 Dados: 2021.09.10
TOTAL DE ALVENARIA 38,70 11:42:34 -03'00'
4° PAVIMENTOS 154,80
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