CONCORRENCIA

03/2024

CONTRATANTE
Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG

OBJETO

Obra de engenharia de Cobertura em Estrutura Metalica da Quadra Poliesportiva na Rua Jodao Evangelista
Sodré, s/n°, Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba — MG com area de cobertura de 928,13m?, conforme
Convénio n° DE REGISTRO NO SIGCON-SAIDA: 000211/2024, que celebram entre si o Estado de Minas

Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Municipio de Aracitaba/MG.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 605.752,61 (seiscentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 23/07/2024 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

menor prego

MODO DE DISPUTA:
Aberto
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Edital

Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG
CONCORRENCIA N° 03/2024

(Processo Administrativo n°046/2024)

Torna-se publico que o(a) Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG, situada na Pg¢a Bardo de Montes Claros, n°
16, Bairro Centro, nesta cidade de Aracitaba — MG, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Obra de engenharia de Cobertura em Estrutura Metalica da Quadra Poliesportiva na
Rua Jodo Evangelista Sodré, s/n°, Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba — MG com area de cobertura de 928,13m?, conforme
Convénio n° DE REGISTRO NO SIGCON-SAIDA: 000211/2024, que celebram entre si o Estado de Minas Gerais, por
intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Municipio de Aracitaba/MG, dentre outros servigos conforme
condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em grupo unico, formados por itens, conforme tabela constante no Projeto Basico/Termo de
Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderéo participar desta licitagao os interessados que estiverem previamente cadastrados na Plataforma Portal de
Compras Publicas, acessando o seguinte enderecgo: https./www.portaldecompras publicas.com.br .

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacgéo, devendo proceder, imediatamente, a corregao
ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4, A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresaBigéngedueno porte, artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;



2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico do érgao

ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢ao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacao, de execugao da licitagao ou de gestéo
do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

29. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial
de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacédo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representanig g £mpresa que preste assessoria
técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual

de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da
sessdao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes encaminharéo, na
forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagado e a proposta com o preco ou
o percentual de desconto, observado o disposto nos itens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e 7.11.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:



3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos
no instrumento convocatorio;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e
IV do art. 1° e no inciso 1l do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§8§ 1°a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.71. A falsidade da declaragédo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagao pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.121. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, qugﬁé'é)“a”'détado o critério de julgamento por
menor prego; e

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragcdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.



4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.11. valor unitario e total do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucgéo do objeto.

44, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

45, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributagao
pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar
o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogéo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo/Comisséo e os
licitantes. Aoina 6

54. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor GLOBAL.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1,00(um real).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro
no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.



5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

511.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao
publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacao/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da licitagédo, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.13. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.15. Em relagédo a itens ndo exclusivos para participagdao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
O sistema identificara em coluna prépria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

5.15.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.15.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.15.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor clgsgificeda desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.154. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.16. So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

5.16.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:




5.16.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

5.16.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.16.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.16.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cdes dos 6rgaos de controle.

5.16.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

5.16.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragéo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagédo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério
do Estado em que este se localize;

5.16.2.2. empresas brasileiras;
5.16.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.16.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagado, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissao podera
negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.17.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.

5.17.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.17.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
5.17.4. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)

horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.17.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.18. Apos a negociagao do precgo, o Agente de Contratagido/Comissao iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissao verﬁ%g]rgas% o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participagédo no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga da
vedacgao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.




6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagao/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao. (IN n° 3/2018, art.
29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de participagao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens Erro! Fonte
de referéncia ndo encontrada. e 3.7 deste edital.

6.5. Verificadas as condigdes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo/Comissao
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do pre¢co em relagéo
ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES
n°® 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢go maximo definido para a contratagao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orgado pela Administracao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagao/Comissao, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cées acima, a andlise de exequibilidade e sobreprecgo
considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global Bassmpfkitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagao do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado;

6.8.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, independentemente do regime de execugéo.

6.8.3. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio
de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera



convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de n&o aceitagao da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao,
por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.11.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das
propostas;
6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagcao de recolhimento de impostos

e contribuigcdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, podera ser colhida a
manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

71. Os documentos previstos no Projeto Béasico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo
serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagcdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, ou por cdpia.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgdo ou
entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacBdgiaadéblaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, assegurado a ele o direito de realizagéo de
vistoria prévia.



7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado pelo telefone 32 98445-1725 com o Sr Jadilson Campos Braga, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9. A habilitagédo seré verificada por meio da plataforma do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, nos documentos por ele
abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos mediante apresentagcao dos
documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagédo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a
alteragao dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.
(IN_n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

7.11. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissao, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

711.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de,
DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.

7.11.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacido de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugcdo Normativa SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificagdo na plataforma do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos
somente sera feita em relagao ao licitante vencedor.

7121, Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.12.2. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagao anteceder
as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagdo a todos os licitantes.

7.13. Apods a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apoés a datpggsgcepimento das propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagao/Comissdo examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagido, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao
edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigéo para participagao na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).




7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséao de licitante por
motivo relacionado a habilitagcéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagao
ou revogacgao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou inabilitagcao do licitante:

8.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacédo da intencdo de recorrer ndo seré inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentagao das razoes recursais sera iniciado na data de intimacgao ou de lavratura da ata de

habilitagao ou inabilitagao;

8.3.4. na hipétese de adocgédo da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar
sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da
data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
https://wwwportaldecompraspublicas.com.br .

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
9.1. Comete infragado administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou n&o entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, Rasinfahtiver a proposta em especial
quando:

9.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;



9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4. apresentar declaragdao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a
licitagao

9.1.5. fraudar a licitagcao

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.24. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao

ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacao das sangdes serao considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

9.3.5. a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos
de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

9.41. Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.
9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do

contrato licitado. .
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9.5. As sanc¢oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderao ser aplicadas, cumulativamente ou n&o, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagéo.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragcdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangédo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da pratica das infragées dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5,9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas
nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.




9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total
da obrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
promotora da licitagao, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizagao a ser conduzido por comissao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que,
se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sancao de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicagao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparagao integral dos
danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°® 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. Aresposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica.
10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

10.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagao, nos autos do processo de licitagao.

10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1.  Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico. Pioina 14

11.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizacdo do certame na data
marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que n&o haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia - DF.
11.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga
da contratagao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas propostas e a Administragdo nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.



11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) e enderecgo
eletrénico hittps.//wwwportaldecompraspublicas.com.br, .

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | — Projeto Basico/Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO Il — Declaragédo conjunta

Aracitaba, 08 de julho de 2024.

Jadilson Campos Braga

Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos
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TERMO DE REFERENCIA
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Obra de engenharia de Cobertura em Estrutura Metélica da Quadra Poliesportiva na Rua Jodo Evangelista Sodré, s/n°,
Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba — MG com area de cobertura de 928,13m?, conforme Convénio n° DE REGISTRO
NO SIGCON-SAIDA: 000211/2024, que celebram entre si o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e o Municipio de Aracitaba/MG, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
. ~ UNITARIO |UNITARIO
ITEM| FONTE| CODIGO|DESCRICAO UND.|QUANT.| TOTAL
S/ BDI C/ BDI
1 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA RS
7.191,04
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
11 | SEINFRA| ED-28429 |\\eT4| |CA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO | UNID-| 100 | R$5496.48 | R$ 7.191,04 , 1’;? o
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS A9
2 REMOCOES E DEMOLIGOES RS
4.082,15
21 | SEINFRA| RO-41599| DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 | 2208 | R$14131 | RS 184,88 RS
4.082,15
3 TRABALHOS EM TERRA ] RS
Phocinh 16 5.522,13
ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE
3.1 [SEINFRAl ED-511101| periRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO MS | 8308 | RS3550 | RS46d4 | ng o
32 | SEINFRA| ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 | 111,00 | R$1146 | RS 14,99 RS
1.663,89
4 FUNDAGAO RS
114.974,21
41 | SEINFRA| ED-49812 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 | 555 | R$50414 | R§65957 | RS
3.660,61
42 | seneral 49810 |FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTAIBLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) v | 10105 | Rssesa | Re7100 R
(FUNDAGAQ) 7.183,64
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE
43 [SEINFRA ED-49638 | | 1 (0 DENSAMENTO E ACABAMENTO M3 | 6193 | R§70596 | R$ 92361 . g&; .
44 |SEINFRA| ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM), INCLUSIVE ESPACADOR KG | 313600 | R$ 1127 | R$ 14,74 RS
46.224,64
45 | SENFRA| ED-51121 | (ATERROMANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAWENTO E COMPACTAGAO MECANIZADACOVIPLACA | 115 | 1426 | Reara0 | Rs 4945 | Rs 706,15
5 ESTRUTURA METALICA RS
435.928,01




FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM AGO, PARA TELHADO,

5.1 | SEINFRA| ED-20603 | EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO KG | 878950 [ R$2321 | R$30,37 R$
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO 266.937,12
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL INCLINAGAO CONFORME PROJETO

52 |SEINFRA| COMP. 01|58,56%, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO,| M2 | 95535 | R$11326 | R$ 148,18 R$
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (BASEADA NA COMP. ED-13852) 141.563,76
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE

53 [SEINFRA| ED-50655 |\ -x e\ 7 MANUAL VERTICAL M | 7720 | R$6435 | R$8419 R$

6.499,47

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/ PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL,

54 [SEINFRA| ED48669 | )1 "1 00 "M (4"), INCLUSIVE CONEXOES M | 4200 | R$3358 | R$4393 ) 81}2 w0
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM

55 |SEINFRA| ED-49932 | ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, | UNID.| 10,00 | R$96626 |R$1.264,16| R$
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA) 12.641,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, DRENAGEM/ PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL,

56 |SEINFRA| ED-48670 | 1\ M 6% INCLUSIVE CONEXOES M | 7500 | R$6564 | R$8588 ] 45\;? o
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Praca Bardo de Montes Claros, 16
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"UM NOVO OLHAR, UM MUNICIPIO MELHOR'

6 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 1.824,60
6.1|SEINFRA| ED- |PASSEIOS DE CONCRETO E =8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA M2 | 20,76 | R$ 67,18 [ R$ 87,89 R$ 1.824,60
51144
7 PINTURA R$ 26.972,42
71| SEINFRA| ED- |PINTURA EPOXI EM SUPERFICIES DE AGO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS, M2 |1031,45] R$ 19,99 [ R$ 26,15 R$ 26.972,42
50488 [APLICACAO MECANICA
8 SERVIGOS FINAIS R$ 9.258,05
8.1| SEINFRA] ED- [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 | 928,13 R$6,56 | R$ 8,58 R$ 7.963,36
50266
82 SEINFRA| ED- |PLACADE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (85X50)CM, PARA INAUGURAGAO, [UNID{ 1,00 R$ R$ R$ 1.294,69
50635 _[INCLUSIVE FIXACAO 989,60 | 1.294,69
TOTAL R$
605.752,61

1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratag&o.
2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 A Fundamentagdao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratagéo estara previsto no Plano de Contratagbes Anual 2024 que esta sendo elaborado
pelo setor competente.

2.3 Para a execugédo, sera necessario que a empresa tenha o dominio dos servigos de cobertura metalica .

12. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

12.1. 3.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

3.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os sequintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis:

3.2 A fornecedora devera pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim
de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental, em especial aos artigos 4°, 5° e 6° da Instrugéo
Normativa N.° 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informag¢do do
Ministério do Planejamento e a Resolugédo 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA

3.3 As boas préticas de otimizagdo de recursos, redugao de desperdicios e menor poluigdo se pautam em
alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela Contratada:
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3.4 Racionalizacao do uso de substancias potencialmente téxico-poluentes. Substituicdo de substancias
toxicas por outras atdéxicas ou de menor toxicidade. Racionalizagdo/economia no consumo de energia
(especialmente elétrica) e dgua.

3.6 Os materiais empregados pela Contratada deverédo atender a melhor relagdo entre custos e beneficios,
considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto.

3.6 A qualquer tempo a Contratante podera solicitar a Contratada a apresentagao de relagdo com as marcas
e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por
outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

3.7 Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, sera exigida carta de solidariedade emitida pelo
fabricante, que assegure a execug¢do do contrato.

3.8 Né&o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

3.9 N&o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art.96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas
razées constantes do Estudo Técnico Preliminar.

3.10 A avaliagao prévia do local de execugado dos servigos é indicada para o conhecimento pleno das
condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 8:00 horas as 17:00 horas.

3.11  Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

3.12 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

3.13 A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbées de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo
o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao
4.1 A execugéo do objeto sequira a seguinte dindmica:
4.1.1 Inicio da execugao do objeto: 10 dias apds a emissdo da Ordem de Servigo;

4.1.2 Descrigdo detalhada das etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo
do trabalho:

INSTALAGOES INICIAIS DA OBRA

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (6X3)M, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS:

Devera ser afixada Placa de Obra em chapa galvanizada conforme manual de placas SEGOV.

A placa devera esta afixada em local de boa Visibilidade. As informagdes deverdo estar em

Pagina 19|72



EDITAL - CONCORRENCIA N° 03/2024

material plastico vinilico, com adesivacao na placa que serd , arrebitada em estrutura metalica
de metalon 20x20mm com espessurando inferior a 1,25mm. O suporte para fixagdo no piso

sera em eucalipto roligo tratado pintado com duas demaos de tinta PVC.

Esta etapa inclui execugdo, fornecimento e transporte de todos os materiais € equipamentos

necessarios.

REMOGCOES E DEMOLIGOES
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES:

Antes de ser iniciado qualquer tipo de demoli¢ao ou retirada devera ser observadaas prescri¢des
da Norma Regulamentadora NR 18 - Obras de construcao, demoli¢aoe reparo da NBR 5682/7.
As linhas de abastecimento de energia elétrica, 4gua, esgoto e gas presentes nos locais deverao
ser identificados e desligados. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra
danos aos funciondrios e comunidade. A contratada serd responsavel por examinar prévia e
periodicamenteas edificagdes vizinhas de forma a verificar e garantir a estabilidade de suas
estruturas. Com a finalidade de reduzir a poeira, os materiais deverao ser previamente
umedecidos. A remocdao e transporte do entulho e demais detritos provenientes da
demolicao/remocdo deverdo ser executados pela contratada, seguindo as exigéncias legais.
Materiais demolidos, passiveis de reaproveitamento, deverdo ser transportados pela contratada
para um local seguro e ndo poderdo sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua
integridade. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de

dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

Esta prevista a demoli¢ado parcial da calcada de concreto existente para alinhamentoda estrutura

proposta com o muro existente da quadra faceando a lateral externa desta.

Esta etapa inclui execugdo, fornecimento e transporte de todos os materiais € equipamentos

necessarios.

TRABALHOS EM TERRA
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ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL
ESCAVADO:

Nessa fase sera executada a escavagao manual dos blocos de fundacdo. Os servicos de

escavagdo referem-se a remocao de qualquer material situado abaixo das superficies naturais

do terreno até as cotas indicadas em projetos.

Antes de iniciar a escavagdo, o executante deverd informar-se a respeito de galerias,

canalizagdes e cabos, na area onde serdo realizados os trabalhos.

A escavacao do solo ¢ a retirada do material serdo executadas manualmente,obedecendo aos

critérios de seguranga recomendados a fim de ndo danificar a estrutura ja existente.

Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais € equipamentos

necessarios.

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA,
EXCLUSIVE ESCAVACAO:

Serd executada apiloamento no fundo dos blocos. Deverdo ser utilizados compactadores

vibratorios de solo, tipo placa, para uma compactacao mais eficaz.

Esta etapa inclui execu¢do, fornecimento, transporte e manutencdo de todos os materiais

necessarios para execugdo do servigo.

FUNDAGAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO:

Devera ser executado lastro de concreto com espessura igual a Scm.

A superficie do lastro deve ser plana, porém rugosa, nivelada ou em declive, conforme

indicacdo de projeto para os pisos.

Atendidas as condigdes de fornecimento e execucdo, a fiscalizagdo podera rejeitar o servigo se

ocorrerem desnivelamentos maiores que 5 mm (somente em pontos localizados).
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Esta etapa inclui execu¢do, fornecimento, transporte ¢ manutencao de todos os materiais

necessarios para execugao do servigo.

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO):

Devera ser executada forma de madeira maciga de tdbuas de pinho. Esté4 previsto para este item
reaproveitamento de formas. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera
permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de
deformagdes, também a critério da Fiscalizagdo, bem como nao ultrapassando o limite de 3
vezes. As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformagdes
prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientes, quer sob a carga, especialmente a do
concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. As
pecasde madeira serrada de coniferas em forma de pontaletes, sarrafos e tdbuas ndo podem
apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento),arqueamento, encurvamento,
encanamento, (diferenca de deformagao entre a face ea contraface), nos, rachaduras, fendas,
perfuragdo por insetos ou podridao. Garantir-se-a a vedagao das formas, de modo a nao permitir
fuga da nata de cimento. A amarracao e o espacamento das formas deverao ser feitas através de

tensor passando por tubo plastico rigido de didmetro conveniente e com espacamento uniforme.

Esta etapa inclui execu¢do, fornecimento, transporte ¢ manutencao de todos os materiais

necessarios para execugao do servigo.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:

Nesta fase sera executado a concretagem dos blocos de fundag¢do. O concreto devera ter

resisténcia a compressao de 25MPA.

Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado continua

e energicamente com equipamento adequado a trabalhabilidade doconcreto.

O adensamento devera ser cuidadoso para que o concreto preencha todos osrecantos da forma.
Durante o adensamento deverdo ser tomadas as precaugdes necessarias para que nao se formem

ninhos ou haja segregagao dos materiais.
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Deve-se evitar a vibracao da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor com prejuizo

da aderéncia. O vibrador nunca devera ser desligado com a agulha introduzida no concreto.

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatério, o concreto devera ser protegido contra agentes
prejudiciais, tais como mudangas bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, agua
torrencial, agente quimico, bem como choques e vibragdes de intensidade tal que possa produzir

fissura¢do na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a armadura.

Nesta fase estdo inclusos todo o material, transporte e demais insumos necessarios para a

execucao deste.

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A
12,5MM), INCLUSIVE ESPAGCADOR:

Todo o ago empregado sera do tipo CA-50. As barras de aco utilizadas para as armaduras de
acordo com projeto estrutural aprovado, bem como sua montagem, deverdo atender as

prescricdoes das Normas Brasileiras que regem o assunto.

De modo geral, as barras de aco deverao apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas € mecanicas, € nao apresentar defeitos prejudiciais, tais como

bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosao.

Os quantitativos bem como posicionamento estdo descritos no projeto estrutural. Esta etapa
inclui execu¢do, fornecimento, transporte ¢ manutengdo de todos osmateriais necessarios

para execugao do servigo.

REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E
COMPACTAGCAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA:

O servigo de reaterro consiste na utilizacdo do material proveniente das escavacdes dos blocos.
Neste processo, o material deve ser espalhado em camadas uniformes maximas de 20 cm,
abundantemente molhadas e socadas. A compactagao sera feitautilizando compactador tipo
placa ou similar, sem controle do grau de compactagao, com o objetivo de se tirar os vazios do

solo para evitar acomodagdes futuras.

Esta etapa inclui execugdo, fornecimento e transporte de todos os materiais equipamentos

necessarios.
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ESTRUTURA METALICA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO,
EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO:

Composicao que contempla o fornecimento € montagem de estrutura metalica,incluindo chapas
de ligacdo, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores e também o preparo da superficie das
pecas por meio utilizacdo de Zarcao e aexecugao de servigos como limpeza da superficie,

lixamento final, remog¢ao do po.

Devera seguido o caderno de especificacdo da estrutura anexo a este processo. Devido a

inclinacdo da cobertura ser superior a inclinagdo das cobertura existente nas composigdes
existentes nas planilhas de referéncia, foi executada uma composicao propria do item a fim de

ndo geral prejuizo ao executor, gerando um custo extra para execu¢ao da mesma.

As emendas e unides que porventura venham a ser realizadas nos perfis deverao obedecer as
prescri¢des contidas na normalizacdo vigente, bem como proporcionara devida estabilidade e
seguranga a estrutura. As unides podem ser realizadas mediante o uso de soldas, parafusos, e
rebites, ¢ devem obedecer ao detalhamento existente e proposto no projeto. Caso seja
conveniente € necessario, a fiscalizacdo podera exigir ensaios de recepcao e controle das
emendas realizadas na estrutura metalica, ficando o seu custo por conta da contratada, no caso
de parafusos, os mesmos sejam avaliados segundo a prescricdo de andlise e controle definido
pela norma especifica, preponderando a realizagao de ensaios em tamanho natural dos mesmos.
Em se tratando de soldagem, pode-se utilizar sistemas tradicionais, com o uso de eletrodos
revestidos, e mesmo até de sistemas mais sofisticados, tais como, MIG, TIG e arco submerso.
Em todo sistema de soldagem envolvido nas constru¢des metalicas, deve-se atentar para a
necessidade de qualificar os soldadores e os processos envolvidos, através de empresa

especializada.

Os custos com a qualificacdo e qualquer ensaio adicional correrdo por conta da contratada. Em
algumas situagdes, a critério da fiscalizagdo, podera ser dispensada, fato que, entretanto, nao

isenta a contratada dos defeitos que porventura venham ocorrer. Os cortes por meios térmicos
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deverao ser realizados, de preferéncia, com equipamentos automaticos. As bordas assim obtidas
deverao ser isentas de entalhes e depressdes. Eventuais entalhes ou depressoes de profundidade
inferior a4,5 mm poderdo ser tolerados. Além desse limite deverdo ser removidos por
esmerilhamento. Todos os cantos reentrantes deverdo ser arredondados com umraio minimo
de 13 mm. Nao sera necessario aplainar ou dar acabamento as bordas de chapas ou perfis
cortados com serra, tesoura ou macarico, salvo indicacdo em contrario nos desenhos ¢
especificagdes. Bordas cortadas com tesoura deverdo ser evitadas nas zonas sujeitas a formagao
de rotulas plasticas. Se ndo puderem ser evitadas, as bordas deverdo ter acabamento liso, obtido
por esmeril, goiva ou plaina.As rebarbas deverdo ser removidas para permitir o ajustamento das

partes que serao parafusadas ou soldadas, ou se originarem riscos durante a construgao.

Todas as colunas, vigas principais ou secundarias e outras pegas da estrutura deverdo ser
compostas com chapas ou perfis laminados inteiramente soldados, conforme indicacao do

projeto.

As colunas deverao ser fabricadas numa peca Uinica em todo a sua extensao.

As extremidades das colunas em contato com placas de base ou placas de topo, destinadas a
transmitir os esforgos por contato (compressao), deverdo ser usinadas. As treligas deverdo ser

soldadas na oficina e parafusadas no local de montagem, salvo indicag¢@o contraria no projeto.

Os furos poderao ser puncionados ou broqueados com diametros menores € posteriormente
usinados até os diametros finais, desde que os didmetros das matrizes sejam, no minimo, 3,5
mm inferiores aos didmetros finais dos furos. Nao sera permitido o uso de macarico para a
abertura de furos. Durante o ato de parafusar a estrutura, deverdo ser utilizados parafusos
provisérios para manter a posicao relativa das pecas, sendo vedado o emprego de espinas para

a coincidénciados furos, alargamento ou distor¢ao dos perfis.

Todos os materiais ¢ métodos de fabricacdo obedecerdo a especificagdo para conexdes
estruturais para parafusos ASTM A325, na sua mais recente edi¢do. Aperto dos parafusos de
alta resisténcia sera realizado com chaves de impacto, torquimetro ou adotando o método de
rotagdo da porca do AISC. E muito importanteo respeito s seguintes etapas no caso de
construcdes metalicas soldadas: Os soldadores deverao ser qualificados, conforme a prescricao

do “Standard Code For Building Constrution” da ASW D1.1.
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Os trabalhos de soldagem deverao ser executados, sempre que possivel, de cima para baixo. Na
montagem e junc¢do de partes da estrutura ou de elementos pré- fabricados, o procedimento e a
sequéncia de montagem serdo tais que evitem distor¢des desnecessdrias € minimizem 0s
esforcos de retragdo. Nao sendo possivel evitar altas tensdes residuais nas soldas de fecho nas
conexoes rigidas, o fechamento sera realizado nos elementos de compressao. Na fabricagao de
vigas com chapas soldadas aos flanges, todas as emendas de oficina de cada componente

deverdo ser realizadas antes que seja soldado aos demais componentes.

A pintura de fabrica ¢ a primeira camada do sistema de protecao que deverafuncionar por um
periodo curto de tempo e assim, sera considerada temporaria e provisdria. A contratada devera
evitar a deterioracdo desta camada por mau armazenamento ou por submeté-la a ambientes
mais severos que os ambientes normais. Toda a estrutura devera ser preparada por meio de jato
abrasivo conforme Norma Sueca SIS OS 5900 O fabricante devera efetuar a limpeza manual
do ago, retirando a ferrugem solta, carepa de laminacao e outros materiais estranhos, de modo

a atender aos requisitos da SSPC-SP 2.

A pintura poderé ser aplicada por pincel, rolo, “spray”, escorrimento ou imersao, conforme
especificagdo em projeto. A espessura minima da pelicula seca de fabrica devera ser de 25
micra. As partes das pecas de aco que transmitem esfor¢os ao concreto por aderéncia nao
deverao ser pintadas. Com excecdo deste caso e nos pontos em que a pintura for desnecessaria,
todas as pecas deverao receber na fabricagao pelo menos uma camada de primer. As superficies
inacessiveis apds a montagem da estrutura serdo previamente limpas e pintadas, com exce¢ao
das superficies de contato, que ndo deverdo ser pintadas. As ligagdes com parafusos trabalhando
por contato poderdo ser pintadas. Se as superficies forem usinadas, deverdo receber uma
camada inibidora de corrosdo, removivel antes da montagem da estrutura. As superficies a
serem soldadas no campo, se nao houver outra especificacdo, deverao estar isentas de materiais
que impec¢am a soldagem adequada ou que produzam gases toxicos durante a sua execugao,

numa faixa de50 mm de cada lado da solda.

Os pontos das superficies cuja camada de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deverao
ser retocados utilizando a tinta original. Todos os componentes estruturais, pré-montados ou
ndo, deverdo ser convenientemente protegidos por uma pintura anti-corrosiva, antes da

aplicacdo da pintura de acabamento. Também as areas adjacentes aos parafusos de campo
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deixados sem pintura serdo devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderéncia da tinta e

pintadas.

Esta etapa inclui execu¢do, fornecimento, transporte e manutencdo de todos os materiais

necessarios.

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDALINCLINAGAO
CONFORME PROJETO 58,56%, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,ACABAMENTO
NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (BASEADA NA COMP. ED-13852):

Deve ser obedecido a inclinacdo do projeto com 58,56%. Seguir recomendagdes € manuais
técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio,

armazenamento, montagem e recobrimento minimo das pecas.

A montagem das pecas deve ser feita de baixo para cima e no sentido contrario aodos
ventos dominantes. A fixagdo se dard através de parafusos auto-atarrachantes. O recobrimento

transversal serd 15cm para inclinagdes superiores a 10%, nas telhastrapezoidal.

As telhas ndo devem ser descarregadas sob chuva; a embalagem de protecdo deve ser retirada
logo apds o recebimento das pecas na obra e estas devem ser armazenadas verticalmente € em

local protegido, seco e ventilado.

As telhas nao podem ter proximidade direta com cobre e suas ligas, aco e ferro, poiso aluminio,

quando em contato com um desses materiais, pode sofrer agressivos ataques de corrosao.

Esta etapa inclui execu¢do, fornecimento, transporte e manutencdo de todos os materiais

necessarios.

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES:

As dimensodes da calha (desenvolvimento) sao determinadas pela inclinagao e tamanho do

telhado de forma nao haver transbordamento. Na confec¢ao das calhas sera escolhido o “corte”

que evite a necessidade de emendas no sentido longitudinal, estas terminantemente proibidas;
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A emenda no sentido transversal sera feita por trespasse e utilizagdo de rebites especiais. Devera
ser executada a vedagdo com mastiques apropriados, de alta aderéncia, de modo a ndo permitir
o extravasamento das aguas entre as chapas. Devera ser instalada calha na extremidade mais
baixa da cobertura, com 50cm ou mais de desenvolvimento. Bem como tubo pvc rigido, PBV
- série normal, DN 100 mm, inclusive conexdes necessarias. Esta etapa inclui execugao,

fornecimento, transporte e manutencao de todos os materiais necessarios.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA): ,

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO, DRENAGEM/
PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES:

As caixas deverdo ser executadas conforme locagdo em projeto, em terreno regularizado e
compactado, sendo que as dimensdes delas (largura x profundidade) obedecerao as indicagdes

de projeto. As tampas deverdo ficar rigorosamente niveladas com o piso adjacente. Esta etapa

inclui execucdo, fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos necessarios.

SERVICOS COMPLEMENTARES

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA:

Seguindo o projeto da calgada, executar as juntas de dilatagdo com juntas de ripas de madeira
de Cupitba ou Paraju distanciadas de no maximo 1,5m, formando placas(caixas) o mais
quadrado possivel. A concretagem das mesmas devera ser feita de forma alternada com

concreto moldado na obra ou usinado com fck minimo de 15Mpa.

O concreto deve ser langado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira, nao

deixando a superficie muito lisa;

Quando o concreto se mostrar em condi¢des de endurecimento inicial, as ripas de madeira das
juntas de dilatacdo devem ser cuidadosamente retiradas e, entdo, completa-se a concretagem

das placas restantes. Nao devera deixar as ripas de madeiras entre as placas de concreto. Apos
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a concretagem, manter o piso umido por 4 dias, evitando o transito sobre a cal¢ada. Ao final, a

calgcada devera ter uma espessura de 8 cm.

Esta etapa inclui execu¢do, fornecimento e transporte de todos os materiais € equipamentos

necessarios.

PINTURA

PINTURA EPOXI EM SUPERFICIES DE ACO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS,
APLICACAO MECANICA:

Nessa etapa deverdo ser pintadas as estruturas metalicas com duas demaos de tintaepoxi. Estas
superficies, deverao estar devidamente limpas, livres de contaminagaoe secas, poderao receber
diretamente uma demao de tinta-base. Para melhor fixagdo da pintura a mesma devera ser

executada com o auxilio de revolver a ar — comprimido.

Esta etapa inclui execugdo, fornecimento e transporte de todos os materiais € equipamentos

necessarios.

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA:

A obra sera entregue em perfeito estado de conservagdo e limpeza. Todo entulho devera ser

removido da area da obra pela Construtora, o terreno estara cuidadosamente limpo e varrido.

As instalagdes elétricas e hidrossanitarias, bem como os equipamentos sanitarios, ferragens e
esquadrias, deverdo estar em perfeito funcionamento na entrega da obra. Sera realizada uma
vistoria final verificando as condi¢des de funcionamento e seguranca dos itens mencionados.
Esta etapa inclui execucdo, fornecimento, transporte e manutengdo de todos os materiais

necessarios.

PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, DIMENSAO (85X50)CM, PARA
INAUGURACAO, INCLUSIVE FIXACAO :
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A placa de inauguragdo devera obedecer as dimensoes previamente estabelecidas de 0,85c¢m x

0,50cm e as informagdes contidas neste serdo repassadas pelo 6rgao gestor até o final da obra

conforme manual de placas SEGOV.

A mesma devera ser confeccionada em aluminio e fixada na area externa ou de acordo com

recomendacdes da fiscalizagdo. Esta etapa inclui execucdo, fornecimento e fixacdo da placa.

4.2 O cronograma de realizagdo dos servicos tem como previsdo a duracdo de 03 meses, conforme

detalhado a seguir:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM [DESCRIGAO

FISICO/
FINANCE
IRO

MES 01

Slzr—-comxm>»

MES

MES 03

1 INSTALAGOES INICIAIS DA
OBRA

1,19%

100,00%

R$
7.191,04

R$ 7.191,04

2 REMOGOES E DEMOLIGCOES

0,67%

100,00%

R$
4.082,15

R$ 4.082,15

3 TRABALHOS EM TERRA

0,91%

100,00%

R$
5.5622,13

R$ 5.522,13

4 FUNDAGAO

18,98%

100,00%

R$
114.974,2
1

R$ 114.974,21

5 ESTRUTURA METALICA

71,96%

5,00%

45,00%

40,00%

R$
435.928,0
1

R$ 21.796,40

R$ 196.167,60

R$ 174.371,20

6 SERVICOS COMPLEMENTARES

0,30%

50,00%

50,00%

RS
1.824,60

R$ 912,30

R$ 912,30

7 PINTURA

4,45%

50,00%

50,00%

R$
26.972,42

R$ 13.486,21

R$ 13.486,21

8 SERVICOS FINAIS

1,53%

100,00%

R$
9.258,05

R$ 9.258,05

r»-H0-

100,00%

25,35%

34,76%

32,69%

R$
605.752,6
1

R$ 153.565,93

R$ 210.566,11

R$ 198.027,76

4.3 A obra esta dividida em 08 etapas, com descritivo de atividade e periodo de execugao descritos abaixo:
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01- INSTALACOES INICIAIS DA OBRA
02- REMOGOES E DEMOLIGOES

03- TRABALHOS EM TERRA

04- FUNDAGAO

05- ESTRUTURA METALICA

06- SERVICOS COMPLEMENTARES
07- PINTURA

4.4 SERVICOS FINAIS

4.5 Os servigos serdo prestados, na Rua Jodo Evangelista Sodré, s/n°, Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba — MG
no municipio de Aracitaba.

4.6 Os servigos serao prestados no seguinte horario: 08:00 as 17:00 horas

4.7 Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades definidas no memorial descritivo.

4.8 O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

4.9 Né&o serdo necessarios procedimentos de transigao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

5 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

5.1 Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

5.2 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

53 O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

5.4 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgédo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagdo, que
contera informagbes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugéo do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sang¢bées aplicaveis, dentre outros.

5.5 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execug¢éo do objeto contratado.

5.6 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcdo ou a manuteng¢do do preposto
da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

5.7 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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5.8 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

5.9 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

5.10 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 11D);

5.11 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagédo que demandar
decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V),

5.12  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, V);

5.13 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

5.14 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

5.15 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

5.16 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagcdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

517 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

5.18 O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condigdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

5.19 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

520 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lein®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, X).
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5.21 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugédo dos
objetivos que tenham justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

5.22 O gestor do contrato devera enviar a documentagcédo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao
nos termos do contrato.

6 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1 A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medigao, atestado pela fiscal,
conforme previsto termo de convénio.

6.2 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.3 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) n&o produzir os resultados acordados,
B) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

C) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.4 A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

a) As medigdes serao apresentadas mensalmente conforme execugéo e sempre em conformidade com
as metas pré estabelecidas na planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro.

b) Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha
e memoria de célculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) O contratado também apresentara, a cada medig¢éo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando
for o caso.

e) Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 90 dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

f) O prazo da disposigcao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagéo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

g) O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°®
11.246, de 2022).

h) O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X,
Decreto n° 11.246, de 2022)

i) O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.
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j) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

k) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

[) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medig¢éao
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisdrio.

m) A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢édo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

n) O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

0) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

p) Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

q) Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de .60 (sessenta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

r)  Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

s) Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

t) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

u) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagéo.
v) Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢éo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.
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6.5 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

6.7 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.8 O prazo de que ftrata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

6.9 Para fins de liquidac&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.10 Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagédo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacgao da regularizagdo da situagao, sem 6nus a contratante;

6.11 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade
fiscal, constatada mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68
da Lei n° 14.133/2021.

6.12 A Administragdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutengao das condigbes de habilitagao
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagao em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUGCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.13 Constatando-se, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.14  N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.15 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.16  Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao.

6.17 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagao da
liquidagdo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.
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6.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagao do indice INCC de correcdo monetaria.

6.19 O pagamento seré realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

6.20 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.21  Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

6.22 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

6.23  7.43 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°®
123, de 2006, nao sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.24 E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicao financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme
as regras deste presente topico.

6.25 As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, dependerao de prévia aprovagao do contratante.

6.26 A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relagdo a Administragao, esta condicionada a celebragédo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

6.27  Sem prejuizo do regular atendimento da obrigag&o contratual de cumprimento de todas as condigdes
de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cesséo de crédito e a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-
01, de 18 de maio de 2020.

6.28 O crédito a ser pago a cessionaria & exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao
pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragcdo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e
Anexos).

6.29 A cessao de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado
7 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

71 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO

7.2 O regime de execugao do contrato sera empreitada por prego global

7.3 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de precgos sera o valor global estimado para a contratacao.
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7.4 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio
eletrdnico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administragcéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art.
59, §3°, da Lein® 14.133/2021);

7.5 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.6 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

7.7 Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

7.8 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.9 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

7.10  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar afilial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

711 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.12  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem
sede a matriz

7.13  Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.14  Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

7.15 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

716 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

717 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

718 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.19  Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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7.20 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.21  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.22 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.23  Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagdo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

7.24  certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

7.25 Balancgo patrimonial, demonstra¢ao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.26  indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

7.27  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

7.28  Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.29  Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.30 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo
patriménio liquido minimo de 5% até 10% do valor total estimado da contratagao.

7.31 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

7.32 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.33 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagao;

7.34 A declaragao acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao

7.35 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente. (CREA ou CAU), em plena
validade.

7.36 Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.37  O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administracao.

7.38 Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo
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de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

7.39 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

7.40  Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagao e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.41 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

7.42 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

7.43  Comprovacgao de que a(s) empresa(s) licitante(s) ja tenha(m) executado, em qualquer tempo, servigos
de obras de cobertura em estrutura metalica, através de certiddes e/ou atestados, em nome da(s) propria(s)
licitante(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente acompanhada da
Certidao de Acervo Operacional emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA (RESOLUCAO CONFEA N° 1.137, DE 31 DE MARGO DE 2023) OU CAU,

7.44Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es)
de atestado(s) ou declaragéo(des) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou
CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgao ou entidade da administragédo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o préprio licitante (CNPJ diferente) servigos de
obras de cobertura em estrutura metalica.

7.45 Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

7.46 A relagéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da
Lein. 5.764, de 1971;

7.47 A declaracdo de regularidade de situagcdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

7.48 A comprovacgao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestagao do
Servigo;

7.49  Oregistro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.50 A comprovagédo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

7.51 Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar
0 objeto da licitacéo; e

7.52 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador
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8 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1 O custo estimado total da contratagéo é de R$ 605.752,61 (seiscentos e cinco mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos)

8.2 Em caso de licitagdo, os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual redugéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo da obra, nas seguintes
situagbes

8.3 Em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao da ata tal como pactuada, nos
termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021,

8.4 Em caso de criagéo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia
de disposigbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s pregos registrados;

8.5 Seréo reajustados os pregos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto
para a contratagéo, ou

8.6 poderéo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagéo.

8.7 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do municipio.

8.8 A contratacéo sera atendida pela seguinte dotagao:

9 2.3.1.12.361.003.2.0016-44.90.51

9.2 A dotagéao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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| ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

| 1. INTRODUCAO

1.1. O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucao que atenderd a necessidade abaixo especificada.

1.2. O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor
solucao para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos principios que regem a Administragao
Publica.

2. NATUREZA E FINALIDADE DA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA e
DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

Fundamentacio: Descricao da necessidade da contratagdo, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do
§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021.

2.1. OBJETO
Cobertura em Estrutura Metalica da Quadra Poliesportiva na Rua Jodo Evangelista Sodré,
s/n°, Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba — MG com area de cobertura de 928,13m?,
conforme Convénio n° DE REGISTRO NO SIGCON-SAIDA: 000211/2024, que celebram
entre si o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social e o Municipio de Aracitaba/MG.

2.2. LOCALIZACAO DA OBRA/SERVICO
A obra em questdo refere-se a Cobertura em Estrutura Metalica da Quadra Poliesportiva na

Rua Jodo Evangelista Sodré, s/n°, Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba — MG com area
de cobertura de 928,13m2, conforme Convénio n° DE REGISTRO NO SIGCON-SAIDA:
000211/2024, que celebram entre si o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social e o Municipio de Aracitaba/MG.
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SITUACAO - GOOGLE EARTH

Sem escala

COORDENADAS GEOGRAFICAS

21°20°21.47°5
4322'51.51"0

2.3. O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacao técnica OT-IBR
002/2009 define obra como:

v Obra de engenharia ¢ a a¢do de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem,
na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a
participagdo de profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

v Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

2.4. Como se verifica o objeto da presente contratacao caracteriza-se como construgdo de Cobertura
em Estrutura Metalica, de modo que a modalidade adequada para o processamento da Concorréncia
Eletronica ¢ por meio da concorréncia na sua forma eletronica, uma vez que o art.17, §2° da Lei
n.14.133/2021 dispde que as licitagdes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

2.5. Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contrata¢do se caracteriza como
construgao, cuja atividade estabelecida, privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro, implica na
interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de a¢des que, agregadas, formam
um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imovel, de interesse para a Administragdo, que devera ser norteada e executada de
acordo com Projeto Basico.

2.5.1. Para fins da Lei Federal n® 14.133/20221 entende como servigos engenharia:
Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a
obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
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Administracao e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso
XII do caput deste artigo, sdo estabelecidas, por for¢a de lei, como privativas das
profissbes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que
compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por
objeto agdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengao, de adequacgao e de adaptacdo de bens méveis e
imoéveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens;

2.6. A execugdo da obra de Cobertura em Estrutura Metalica da Quadra Poliesportiva garante conforto
e seguranga para utilizagdo da populagcdo na mesma. contribuindo para o desevolvimento do esporte
e saude, promovendo maior qualidade de vida a populacao em geral.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Fundamentacio: Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de
contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu
alinhamento com o planejamento da Administracdo; (inciso Il do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21)

3.1. H4 Previsdo de recursos para aquisicdo de equipamento e materiais de uso permanente e
contratacdo de servigos de pessoa juridica para manutencdo e conservagdo e reforma predial,
conforme demonstrado nos quadros abaixo:

2.3.1.12.361.003.2.0016-44.90.51

| 4— REQUISITOS DA CONTRATACAO E MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

Fundamentacio: Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha
da solugdo. (Inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

4.1. Os servigos serdao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos Orgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro Projeto Basico.

4.2. A Concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.
14.133/2021;

4.3. Para a presente contratacdo utilizara o Projeto Bésico e todos documentos complementares com
os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a
obra, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar a avaliagao do custo da obra e a defini¢gdo dos métodos e do
prazo de execugdo.

4.4. Requisitos técnicos da contratacio
4.4.1. As exigéncias editalicias devem limitar-se a0 minimo necessario para o cumprimento do objeto

licitado, de modo a evitar a restricdo ao carater competitivo do certame. Os requisitos de habilitagao
devem seguir o que estabelece a legislagdo vigente (Lei n. ® 14.133/2021), bem como as instrucdes
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do Tribunal de Contas do Estado — TCE/MS. Neste sentido, a habilitacdo das empresas ocorrera
mediante a apresentacdo da documentagdo que comprove o seguinte:

a) Defini¢do do local de execugdo dos servigos, a saber: endereco indicado no Objeto deste
documento;

b) Definicdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de
acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificagdes técnicas,
a serem atendidas pela Contratada;

c) Definicao da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacdes dos fabricantes;

d) Definicdo do orcamento e do prazo de execucdo da obra, com detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Empresa de engenharia para execugdo de servicos de pavimentagao de vias urbanas -calgamento
de vias publicas em bloquete conforme quantitativos previstos nos projetos;

f) Certidao de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverad constar os
nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a serem
executados, conforme disciplina a Resolugao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo unico;

g) Comprovacao de aptiddo técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certidoes de acervo
técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcao de
responsaveis técnicos, comprovando a execugdo de obra ou servico com caracteristicas similares ao
objeto a ser contratado, mediante apresentagao de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

h) Apresentagdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a realizagdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

1) Defini¢do de cldusulas e condigdes para a execugdo dos servigos que possibilitem a contratada
efetivar o planejamento para a execugdo dos servicos em conformidade com a logistica e
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais
competitivos para a contratacao;

j) Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos, garantindo o
correto descarte dos residuos segundo sua classe.

4.5. Vistoria

4.5.1. A avaliacao prévia do local de execugao dos servicos ¢ imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 07 horas as 13 horas.

4.5.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilita¢do para a realizagdo da vistoria.

4.5.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alega¢cdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos,

devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.6. Requisitos de sustentabilidade
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4.6.1. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos € equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geragao de residuos, além do desperdicio de d4gua e consumo excessivo de
energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

4.6.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por acdes e/ou
omissdes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e
promovendo a devida destinagao.

4.7. Requisitos normativos que disciplinam os servicos a serem contratados

a) Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucao de todos os servigos aplicaveis na
execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da
outras providéncias;

d) Lein® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

e) Lein° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”
na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacao, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e d& outras
providéncias;

f) Resolugio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, em especial o prego ofertado, vinculam a
Contratada.

4.8. Do recebimento

4.8.1. Ao final da etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico/Financeiro, o Contratado apresentard a medicao prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

4.8.2. A etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

4.8.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

4.8.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, [, a, da Lei n® 14.133)

4.8.5. O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.
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4.8.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

4.8.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

4.8.8. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

4.8.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ltima e/ou
unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

4.8.10. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da tiltima e/ou Uinica medig¢ao de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lein® 14133, de 2021)

4.8.11. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

4.8.12. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

4.8.13. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

4.8.14. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de30(trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

4.8.15.

Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com meng¢do ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes.

4.8.16. Realizar a anélise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e,

caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

Pagina 46|72



EDITAL - CONCORRENCIA N° 03/2024

4.8.17. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

4.8.18. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

4.8.19. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

4.8.20. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

4.8.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

4.8.22. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do
contrato.

4.9. Liquidacao

4.9.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

4.9.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

4.9.3. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstiancia que impega a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada at¢ que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situag¢do, sem Onus a contratante;

4.9.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, ou mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

4.9.5. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
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4.9.6. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

4.9.7. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

4.9.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagdo junto a Prefeitura
Municipal.

4.9.9. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

4.9.10. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

4.9.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

4.9.12. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.9.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

4.10. Garantia da contratacio

4.10.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da L.ei n°® 14.133,
de 2021, no percentual de 5 % do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.10.2. A garantia nas modalidades caucdo e fianga bancaria devera ser prestada em até 10 dias apos
a assinatura do contrato.

4.10.3. No caso de seguro-garantia sua apresentagdo deverd ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.10.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacio a
garantia da contratacio.

4.11. A referida contratacio tera vigéncia de 12 meses a contar da assinatura do contrato. O
prazo de vigéncia sera podera ser prorrogado, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento. J4 a execucdo da obra devera ser entregue conforme cronograma fisico e
financeiro.
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4.11.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

4.11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

4.11.3. As comunicagdes entre o 0rgao e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

4.11.4. O 6rgado ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

4.11.5. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

4.11.6. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

4.11.7. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

4.11.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

4.11.9. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que
demandar decisao ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

4.11.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

4.11.11. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagdo contratual

4.11.12. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢ao das condigdes de habilitagao da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

4.11.13. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

4.11.14. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e

fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes
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e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

4.11.15. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagao e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

4.11.16. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

4.11.17. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com men¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

4.11.18. O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢do de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagao de sang¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

4.11.19. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou prorrogacao
contratual.

S - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentacido: Estimativa das quantidades a serem contratadas,
acompanhada das memorias de célculo e dos documentos que lhe ddo suporte,
considerando a interdependéncia com outras contratacdes, de modo a
possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

5.1. A demanda prevista sera resultado dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais
descritivos e/ou memorial de especificagdes de servigos, elaborados por equipe técnica devidamente
capacitada, que resultou no orgcamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de
referéncia da contratagdo. Documentos anexos.

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QTDE

Contratacdo de empresa de engenharia para construcio de
Cobertura em Estrutura Metalica da Quadra Poliesportiva na
1 Rua Jodo Evangelista Sodré em conformidade com o Projeto més 3
Basico, Memorial descritivo dos Servicos, Cronograma fisico
financeiro, planilha orcamentdria, edital e seus anexos.

6 —- LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR.
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Fundamentacio: Levantamento de mercado, que consiste na analise das
alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo
de solugdo a contratar. (Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

6.1. A demanda prevista sera resultado dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais
descritivos e/ou memorial de especificagdes de servigos, elaborados por equipe técnica devidamente
capacitada, que resultou no or¢camento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de
referéncia da contratagdo. Documentos anexos.

6.2. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solucao para a contratacdo ¢ a execugao indireta da seguinte forma:

6.2.1. Da modalidade de licitacio* CONCORRENCIA”

6.2.2. A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagao da
empresa que ird executar os servigos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente
que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos minimo de qualificagao
exigidos para execuc¢do do objeto a ser licitado, contido na Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.2.3. A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacao, sendo definida no art.28, inciso
IL, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratagao de bens e servigos especiais e de obras e
servicos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer
interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo
edital.

6.2.4. A nova lei de licitagdes em seu art.29, determina que a concorréncia € o pregao seguem o rito
procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgacao de edital de licitagao,
de apresentacao de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitagao, recursal e de
homologagao.

6.3.Do critério de julgamento “MENOR PRECO”

6.3.1. Nos termos do art. 6° inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/21, a concorréncia enquanto
modalidade de Concorréncia Eletronica para contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e
servigos comuns e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento os seguintes:

menor prego;
melhor técnica ou contetido artistico;
técnica e prego;

maior retorno econdmico;

maior desconto;

AN NN

6.3.2. Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes, considerando todo o ciclo
de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso
para a Administra¢do Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor preco.

6.3.3. A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administra¢ao
Publica, aumentando a competi¢do entre as empresas participantes do certame, possibilitando assim,
que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das especificagcdes constantes no
edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos.
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6.4.Do Regime “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”,

6.4.1. A escolha pelo regime de execugdo por empreitada por prego unitario ¢ orientada pelo Acérdao
1.977/2013 — TCU e se justifica por se tratar de uma obra de Reforma e Ampliacao, cuja execugdo
por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizagdo na realiza¢do das medigdes,
visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo o valor total do contrato
¢ o resultante da multiplicagdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuragao dos valores em possiveis
alteracdes de projeto, evitando 6nus ao erario publico.

6.4.2. No que se refere ao critério de sele¢do de licitante, sera adotado o regime de empreitada por
preco unitario, conforme previsto no art. 46, inciso I, da Lei 14.133/21 e seguindo a orientagao
consubstanciada no Acordao 1.977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu:

6.4.3. Segundo a Lei de Licitacdes e Contratos, a empreitada por prego unitdrio consiste na
contratagio da execugdo da obra ou do servico por preco certo de unidades determinadas. E utilizada
sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com grande precisaol...]
A remuneragdo da CONTRATADA, nesse regime, ¢ feita em funcdo das unidades de servico
efetivamente executadas, com os precos previamente definidos na planilha or¢amentaria da obra.
Assim, o acompanhamento do empreendimento torna-se mais dificil e detalhado, ja que se faz
necessaria a fiscalizacao sistemadtica dos servigos executados. Nesse caso, o contratado se obriga a
executar cada unidade de servigo previamente definido por um determinado pre¢o acordado. O
construtor contrata apenas o preco unitario de cada servigo, recebendo pelas quantidades efetivamente
executadas]...]

6.4.4. A precisdo da medi¢do dos quantitativos ¢ muito mais critica no regime de empreitada por
preco unitario do que em contratos a pregos globais, visto que as quantidades medidas no campo
devem ser exatas, pois corresponderdo, de fato, as quantidades a serem pagas. Portanto, as equipes
de medicao do proprietario devem ser mais cuidadosas e precisas em seus trabalhos, porque as
quantidades medidas definirdo o valor real do projeto.

6.4.5. Trata-se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se obriga a realizar a obra
descrita no Projeto Basico e Projeto Executivo e seus anexos, pessoalmente ou por intermédio de
terceiros, mediante remuneragdo. O gerenciamento dos trabalhos cabe ao proprio empreiteiro, sem
vinculo de subordinagdo com a CONTRATANTE. Ressalta-se que para a obra objeto desta
contratacdo o empreiteiro contribuird com o seu trabalho e os materiais necessarios a execuc¢ao da
reforma.

6.4.6. Nos instrumentos que compde esta contratagdo constaram, a previsdo de obrigagdao de
resultado, no qual a CONTRATADA se comprometera a entregar a obra nos moldes estabelecidos
pela CONTRATANTE, devendo fornecer os materiais, equipamentos ¢ demais itens que se fizerem
necessarios a execug¢ao, assim como assumir a responsabilidade pelos riscos até o momento da entrega
da obra.

6.4.7. O contrato sera executado mediante a realizacao dos projetos previstos no projeto executivo
anexo ao edital, no qual a CONTRATADA devera dispor de materiais € mao de obra suficiente a
perfeita realizagdo do empreendimento, devendo a vencedora observa as regras e obrigacdes
contratuais dispostas no Projeto Bésico e demais artefatos da contratacao.
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6.4.8. Cabe ressaltar que, apesar da prestagao continua dos servigos até o adimplemento do contrato,
ndo havera previsdo de dedicagdo de mao de obra exclusiva, devendo a CONTRATADA decidir e
dispor do quantitativo que julgar suficiente a execucao do cronograma previsto para a contratagao.

6.5.Do fracionamento do lote

6.5.1. A contratacdo para a execugdo da obra devera ser licitada como objeto ndo divisivel, sem
parcelamento do objeto com a execugdo da obra por uma Unica empresa considerando a completitude
do projeto e a sua média complexidade. A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo fato de
que os elementos técnicos e econdmicos do caso concreto condizem com o seu ndo-parcelamento,
cuja fragmentagdo do objeto podera comprometer a realizagdo da obra, onde a centralizagdo da
responsabilidade em uma unica contratada ¢ considerada eficiente e com resultados satisfatorios a
vista do acompanhamento de problemas e solugdes, bem como por facilitar a verificagao das suas
causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execu¢do do objeto
licitado.

6.6.Da participaciao de ME e EPP

6.6.1. A participagao de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ndo se enquadra ao objeto
deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso I, do art. 48, da Lei
123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por ndo se tratar da aquisi¢ao de servigos divisiveis. Tal agao
poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que varias acdes devem ser coordenadas
para que se tenha um resultado satisfatério.

6.7.Da participacio de consorcios

6.7.1. Nesta licitagdo serd admitida a possibilidade de Consorcio, nos termos do artigo 14 da Lei n°
14.133 de 1° de abril de 2021, para possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do
licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consorcio
ainda enseja a participagdo de maior numero de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.

6.8.Da participacdo de empresas estrangeiras

6.8.1. A participacdo de Empresas Estrangeiras sera devidamente amparada na legislagdo patria, e
fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a Administra¢ao Publica com aumento da
quantidade de licitantes. Por consequéncia, possibilitard a formalizagdo de contratos mais vantajosos,
com melhores pregos e melhores técnicas, trazendo a Contratante economia e obras de maior
qualidade.

6.9.Da subcontratacao
6.9.1. Nao serd admitida a subcontratacdo por se tratar de uma obra que contempla servigos

complementares as atividades comuns, nao necessitando de empresas com atuagdo em atividade
especifica.

7 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Fundamentacio: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos
precos unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que
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lhe dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a administracao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo (inciso VIdo § 1°
da Lei 14.133/21).

7.1. A estimativa de precos da contratagao sera compativel com os quantitativos levantados no projeto
basico e com os precos do SEINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
de Minas Gerais.

7.2. Os custos de execucdo, apresentados em planilha or¢gamentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultou no orcamento completo da obra a ser executada,
inclusive com valor final de referéncia da contratacao, que devera compor a documentacgdo do Projeto
Basico.

7.3. O custo estimado total da contratacao ¢ de R$ 605.752,61 (seiscentos e cinco mil, setecentos ¢
cinquenta e dois reais e sessenta € um centavos), conforme custos unitarios apostos em documentos
anexos.

8 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentacao: Descricdo da solucdo como um todo, inclusive das
exigéncias relacionadas a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o
caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

8.1. A contratagdo destina-se a execugdo de obra do tipo convencional, com elementos que foram
definidos em projeto basico que previram todos os servigos preliminares e demais servigos

8.2. As intervengdes deverao mantem o padrao de qualidade existente e apresentar a melhor pratica
executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratacdo € com a caracterizacao
devidamente detalhada no Projeto Basico, Memorial descritivo dos Servigos, Cronograma fisico
financeiro, planilha or¢amentaria, edital e seus anexos.

9— JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Fundamentacio: Justificativas para o parcelamento ou nao da solugdo.
(Inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

9.1. O parcelamento da solugcdo ndo ¢ recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento da obra permanecerd sobre a gestdo de um unico contratado,
resultando num maior nivel de controle da execuc¢do dos servigos por parte da administragdo,
concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica.

9.2. Para execugao de obras de reforma de edificios nao ha viabilidade técnica na divisao dos servigos,
que em sua grande maioria sdo interdependentes, visto que o atraso em uma etapa construtiva implica
em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos
intermediarios e da entrega da obra.

9.3. Entende-se também que ndo ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia ¢ que o custo

seja reduzido para obras maiores em funcao da dilui¢do dos custos administrativos e lucro. A divisao
gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo melhora o aproveitamento do mercado, pois
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os servicos sao executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o
fracionamento do objeto.

9.4. Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo nao seja parcelada, por ndo ser
vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser
contratado.

10 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentacio: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais
e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

10.1. Assegurar que as intervengdes proporcionem um espaco adequado a execugao das atividades,
de modo que os ambientes possuam conforto aos servidores resultando no trabalho eficiente,
possibilitando a prestacao dos servigos publicos de forma segura.

10.2. A reforma em questdo devera prezar pela manutencdo e conservagao do edificio publico,
garantindo o bom desempenho da constru¢ao e sua integridade fisica, evitando maiores depreciagdes,
além de preservar o bem publico e otimizar a utilizagao dos recursos financeiros do erario.

10.3. A empresa contratada devera atender todos os requisitos estabelecidos no Edital de Licitagao,
Projeto Basico e documentos complementares.

10.4. A contratagao deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execugao dos servigos de
obras de reforma, de acordo com o Projeto Basico, mantendo-se o padrao de qualidade, ou superior,
ja empregado na atual edificagdo.

10.5. Destarte, a solucao para ocupacao do edificio engloba etapas acima mencionadas, de modo a
adaptar o espaco, deixd-lo em condigdes mais modernas de maneira a atender os padrdes de
acessibilidade ao publico, assim como atualizar as estruturas hidréaulicas, elétricas, sanitarias do
prédio.

11 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentacido: Providéncias a serem adotadas pela administragao
previamente a celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de
servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou
adequagdo do ambiente da organizagdo; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

11.1. Visando a correta execu¢ao do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes acdes antes de contratacao:

a) Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos
objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e
que possibilite a avaliagdao do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao;

Pagina 55|72



EDITAL - CONCORRENCIA N° 03/2024

b) Elaboracao do Projeto Bésico, contendo todos os elementos necessarios para a contratagcdo de bens
e servicos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

c) Elaboragao do Edital de Licitacao;

d) Entre outros.

11.2. Para o processamento da Concorréncia Eletronica e execucdo do contrato caberd a
CONTRATANTE:

a) Fornecer as informagdes técnicas, por meio do Projeto Bésico e Executivo e seus anexos, acerca
da execugdo do objeto.

b) Quando da realizagdo do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos da proposta apresentada.

c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada.

d) Constatadas irregularidades deverao notificar a CONTRATADA por escrito acerca das eventuais
ocorréncias.

e) No processo licitatorio devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n.14.133 de
2021 acerca da participagdo no procedimento, as diretrizes quanto a execugdo de obras e servigos de
engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacdo, além de:

a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as especificagdes
contidas no Projeto Basico e seus anexos, assim como seguir os termos de sua proposta.

b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
Servigos.

c) Prestar esclarecimentos ou informagao quando solicitado pela CONTRATANTE.

| 12 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentacio: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

12.1. Inicialmente, ndo existem em andamento contratagdes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

13 - IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentacio: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem
de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

13.1. O procedimento para contratagdes publicas busca sempre o melhor para o interesse publico, tal
conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios do processo torna-
se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢do quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;
c) Conservagao e gestdo responsavel de recursos naturais;
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d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocao apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como INMETRO e
ABNT.

13.2. No art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicao final ambientalmente adequada dos residuos solidos
gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigagdo por condicionantes € compensacdo ambiental,
utilizacao de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a redugdo
do consumo de energia e de recursos naturais, avaliacdo de impacto de vizinhanga, protecdo do
patrimonio histérico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto
direto ou indireto causado pelas obra CONTRATADA.

13.3. Diante disso, na execucdo da reforma devera a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA a
observancia das normas de prote¢do ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito
cumprimento da legislagdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecucao da obra.

13.4. Logistica

13.4.1. As intervengdes nas edificacdes ocasionardo a indisponibilidade de espagos publicos. A
defini¢do das etapas devera ser realizada com conhecimento e concordancia da gestdo, da empresa
contratada ¢ da comissao de fiscalizacao.

14. MAPA DE RISCOS

14.1. O mapa de risco da contratagdo sera retratado no tdpico abaixo, por meio do documento
elaborado para a identificagao dos principais riscos que permeiam o procedimento de Concorréncia
Eletronica, contendo as agdes de controle, prevencao e mitigagdo de impactos, materializando-se no
mapa de risco da contratacao.

Fase — Planejamento

RISCO DESCRICAO DO ACAO PREVENTIVA | ACAO DE
IMPACTO RESPONSAVEL CONTIGENCIA
RESPONSAVEL
1- Incorreta identificagdo | Instrucéo processual | Identificar corretamente os setores| Quando detectado o erro quanto a
da demanda inadequada responsaveis. Verificar corretamente a| real necessidade da demanda,

demanda.

Envolver os setores na instrugéo inicial
do processo, solicitando ratificagdo ou
retificac@o dos objetos.

parar o processo no estagio em
que se encontrar e proceder com a
retificag@o dos artefatos técnicos.

2- Falta de designacéo ou
designacdo incorreta de
responsaveis

Falta de analise dos

instrumentos
processuais. Falta de
verificagdo da

necessidade a
atendida. Falta de
dimensionamento
correto do objeto a ser

ser

licitado.

Identificar corretamente os setores
responsaveis, que devem participar de
forma  intensiva da  instru¢do
processual.

Analise prévia do objeto a ser
licitado, direcionando para as
equipes corretas.
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3- Estudos preliminares
incorretos.

Instrucao
inadequada.
atendimento
necessidades
demandante.

processual
Falha no
das

da area

Identificar corretamente os setores
responsaveis. Solicitar indicagdo de
responsaveis técnicos e demandantes.
As indicagdes deverdo ser compostas
por servidores com conhecimento
técnico do objeto, de legislagdo
pertinente ao  objeto e dos
procedimentos da contratagio.

Analise prévia do objeto a ser
licitado, direcionando para as

equipes responsaveis
acompanharem a  instrugdo
processual.

4- Estimativa inadequada
de quantitativo do objeto
a ser licitado.

Falha no atendimento das

necessidades da area
demandante do servigo.
Impossibilidade de
aditivo contratual
(acréscimo ou
supressao).

Adequado levantamento das reais
necessidades da area demandante do
servico. Envolver setores responsaveis
na instrugdo inicial do processo,
solicitando ratificagdo ou retificagdo
dos objetos.

Analise de possibilidade de

aditivo contratual, levando em
consideragdo a  porcentagem
estabelecida para acréscimos ou
supressdes do objeto em questio.

5- Fracasso da licitagdo

Atrasos da execucdo do
objeto com aumento da
depreciagdo do imoével e

indisposi¢do dos
ambientes de trabalho.
Comprometimento  do
desenvolvimento das

atividades futuras.

Realizar o adequado levantamento das
necessidades de execugdo com pregos
compativeis e atualizados ao valor de
mercado.

Envolver setores responsaveis na
instrugdo  inicial do  processo,
solicitando ratificagdo ou retificagdo
dos objetos.

Formar grupo de trabalho com
conhecimento técnico e com
experiéncia, com conhecimento
do e condigdes necessarias em
editais

6- Impugnagao do edital

Atraso na contratagdo da
empresa € consequente
dificuldades para o setor
demandante

Elaborar o edital corretamente. Atentar
as normas e legislacdes vigentes ao
elaborar o editar. Compatibilizar
informagdes com o Projeto Basico.

Treinamento da equipe de apoio

Fase — Gestao contratual e execucido do objeto contratado

RISCO DESCRICAO DO IMPACTO | ACAO PREVENTIVA | ACAO DE
RESPONSAVEL CONTIGENCIA
RESPONSAVEL
1- Execu¢do do| Falha no atendimento das| Fiscalizacdo mensal a ser realizada| Durante a vigéncia do
objeto  contratual | necessidades da SINFRA. Solugdo | pela CONTRATANTE. contrato, instauragdo de
em desacordo com| diversa ~ da  proposta  nos| Determinacdo clara do objeto| procedimento de
o Contrato instrumentos convocatorios. contratual. Capacitar a equipe de| inadimpléncia contratual,
fiscalizagdo do contrato para| com vistas a aplicagdo de
identificar fraudes com maior| penalidades contratuais.
facilidade.
2-  Atrasos na| Aumento do custo e demora na| Fiscalizagdo mensal, trimestral ou| Durante a vigéncia do
execugio do| entrega da obra. semestral a ser realizada pela contrato, instauragdo de
contrato ou baixa| Descontinuidade dos servigos. CONTRATANTE. procedimento de
produtividade inadimpléncia contratual,
com vistas a aplicagdo das
penalidades contratuais.
3-  Periodos de| Aumento de custos e atraso no| NAO HA. Cabera a CONTRATANTE
chuva fora da| cronograma por caso fortuito ou analise das circunstancias e
previsibilidade forga maior. acdes possiveis.
local
4- Contratagdo de| Dificuldades na execugdo | Realizar  andlise  criteriosa  da| Avaliar adequadamente a
empresa sem | contratual, qualificacdo técnica e econdmico-| empresa.
capacidade de| com o ndo cumprimento adequado | financeira da empresa.
executar o contrato | do objeto.
5- Execugdo do| Nao atendimento da demanda do| Realizacdo de gestdo e fiscalizagdo| Capacitagdo da equipe de
objeto em | Orgdo. adequada. fiscalizacdo.
desacordo com o
contrato
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6- Falta de| Insatisfacdo da contatada. Realizar a analise prévia do| Verificar periodicamente o

pagamento a| Descumprimento contratual. orcamento. desempenho financeiro do

contratada Realizar gerenciamento e controle do | contrato e capacidade de
orgamento destinado ao contrato. desembolso do 6rgao

14.2. Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como risco do empreendimento,
correram por conta do Contratado até o momento de entrega da obra, estdo previstos no Beneficios e
Despesas Indiretas (BDI), em item unico e proprio, visto que o BDI ¢ o elemento or¢gamentario
destinado a cobrir as despesas ndo diretamente relacionadas a execu¢do do objeto Contratado, como
a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

14.3. No caso de atrasos na execucdo do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do
CONTRATADO deve ser providenciada a deducdo dos servigos previstos no cronograma fisico-
financeiro e, se for o caso providenciar o devido ressarcimento. Ademais, visando prevenir a
ocorréncia de atrasos devera constar dos demais artefatos da contratagdo prazos para verificagdo de
eventuais atrasos no periodo a ser definidos em 06 meses, levando em consideracdo a vigéncia
contratual.

14.4. O cronograma fisico-financeiro podera ser atualizado com a execugdo contratual, de modo que
seja possivel visualizar o acompanhamento da programacao feita para a obra, em caso de atrasos
significativos devera ser providenciado termo aditivo para atualiza-lo.

15 — VIABILIDADE DA CONTRATACAO (posicionamento conclusivo sobre a adequagio da
contratacdo para o atendimento da necessidade a que se destina) (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21.

Fundamentacio: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da
contratacdo para o atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

15.1. Nos termos da Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de acesso a informacao), o
presente Estudo ndo se classifica como sigiloso.

15.2. Trata-se de acdo comum de engenharia, onde todo servico de engenharia que tem por objeto
acoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de
adequagdo e de adaptagdo de bens méveis e imdveis, com preservacao das caracteristicas originais
dos bens, cuja acdo interfere nas atividades desenvolvidas na edificagdao indicando que a contratagao
apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

15.3. A Prefeitura Municipal de Aracitaba ndo possui em seu quadro de servidores profissionais
habilitados, em quantitativo suficiente, para a execucao da obra de reforma elaborado para a unidade,
de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a contratacdo de servigos
especializados, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliagdes e adequagdo do edificio para
melhor atender os principios institucionais do 6rgao.

15.4. Assim, ap0s o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a obtencdo do
objeto, sendo ele a contratacao de empresa para execugao Cobertura em Estrutura Metalica da Quadra
Poliesportiva na Rua Jodo Evangelista Sodré, s/n°, Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba — MG,
segundo as condicdes e especificagdes previstas neste ETP por meio da Concorréncia eletronica.
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA/MG

(Processo Administrativo n°.046/2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... /..., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE ARACITABA, E

O Municipio de Aracitaba - MG, doravante denominado MUNICIPIO neste ato, UNIDADE
GESTORA, através da Prefeita Municipal, o Sr. Terezinha Marcilia, doravante denominado CONTRATANTE,

€ 0(8) e , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ....oiiinnnnn. , Sediado(a) na
................................... , em ............ doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) Por .........cccccuveiiiniiienenn, (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragcdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia eletrénica
n. .../..., mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1 O objeto do presente instrumento é a Obra de engenharia de Cobertura em Estrutura Metalica da Quadra
Poliesportiva na Rua Jodo Evangelista Sodré, s/n°, Nossa Senhora de Lourdes, Aracitaba — MG com area
de cobertura de 928,13m?2, conforme Convénio n° DE REGISTRO NO SIGCON-SAIDA: 000211/2024, que
celebram entre si o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e o Municipio de Aracitaba/MG, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:

1.2.1 O Termo de Referéncia;

1.2.2 O Edital da Licitagao;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.24 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O regime de execugao é o de empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de ...........c.cccceeuunnen... contados do(a) .....cccccceeeeeeiiaaannns , na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XV

3.1 O regime de execugado contratual, os modelos de gestdo e de execugio, assim como os prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 Né&o seré admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5.1 O valor total da contratagdo é de R$.......... ()

5.2 No valor acima estado incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

71 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

7.1.1 O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
na TABELA SEINFRA - REGIAO LESTE - OUTUBRO/2023; DESONERADA

7.2 Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA ou outro que venha substitui 16,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 Sao obrigagdes do Contratante:
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8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.3 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6 Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.7 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10  Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11 Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.11.1 A Administracao tera o prazo de 15 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 15 dias.

8.13  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14  Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.16  Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17  Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;

b) comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

8.18  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagbes expedidas.
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8.19  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagcées, apresentem
condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21 Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.21 A indicagédo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendacgdes de boa técnica e
a legislagao de regéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o0 acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7 Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagcdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.9 Quando né&o for possivel a verificagdo da regularidade, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
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e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

9.13  Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14  Promover a guarda, manutengédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes
de seguranga, higiene e disciplina.

9.16  Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17  Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢gao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.19  Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

9.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga do Contratante;

9.24  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26  Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgéo para a execugéao do servigo.

9.27  Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
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9.28 Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢ées
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32 Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33  Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34  Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades em relagéo ao cronograma
previsto.

9.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgado ambiental competente.

9.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medi¢do, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatdria; e
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9.38.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao
de material para usos futuros.

9.39.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

9.39.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1 Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
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9.41 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacgao de pregos os custos correspondentes.

9.42  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.44  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1 Para garantir a execugao das obras previstas no contrato, a empresa vencedora, devera optar por uma
das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da lei n® 14.133/21, no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, apresentando a mesma junto a Tesouraria da Prefeitura de Aracitaba.
Copia desta guia, quitada, devera ser apresentada no Departamento de Licitagées no ato da assinatura da

Ordem de Servigos.

10.2 Apods assinatura contratual, quando da assinatura da Ordem de Servigo a empresa vencedora devera
apresentar ainda a Anotacao de Responsabilidade Técnica ART emitida pelo CREA/MG, relativa as obras e
servigos, objeto do contrato, decorrente da presente licitagao.

10.3A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apos
a sua extingéo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracgao falsa durante a execugao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucéao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2  Seréao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
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iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratdria de 5.% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementag¢ao ou reposi¢cao da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée o inciso
Ido art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

11.3 A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4  Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°,da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

11.5 A aplicacdo das sangobes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6  Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagado ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle.

11.7  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)
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11.9 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.10 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n°® 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2  Se as obrigagbes nédo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragcao providenciar a readequag¢do do cronograma fixado
para o contrato.

12.3  Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢ées administrativas; e
b) podera a Administragcdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2 A alteracgao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nédo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1 Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

12.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Indenizagdes e multas.

12.6 A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipoétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado funcgdo na licitagdo ou atue na fiscalizagédo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

2.3.1.12.361.003.2.0016-44.90.51

13.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

141 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1 Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3  As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4  Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1 Fica eleito o Foro de Santos Dumont/MG para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Pagina 70|72



EDITAL - CONCORRENCIA N° 03/2024

ANEXO III - Minuta de
Declaracao Conjunta

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 03/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2024

, inscrito no CNPJ sob o n°
................... , enderecocompleto ...........ccccccceeeiiiiiiiiiieeeeee.., neste  ato  representado
por: nome e prenomes. ,

nacionalidade........ , estado civil.......... , profisséo........ ,inscritono CPFsobon®.................... ,
portador do RG

n°........ , tendo por endereco eletrénico......... , com endereco institucional a................... , DECLARA,
sob as

penas da Lei que:

A) Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

B) Cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;
C) Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menorde 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll,da Constitui¢éo;

D) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigdo Federal;

E) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

F) Para fins do disposto no Inciso Ill do Artigo 1° da Lei Complementar n.° 123, de 14 de
dezembrode 2006, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu Artigo 3° e esta apta a
usufruir o tratamentofavorecido estabelecido no Capitulo V — Secdo Unica daquela Lei
Complementar. Declaro ainda, quenao existe qualquer impedimento entre os previstos nos
Incisos do §4° do Artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/2006. ( ) SIM | ( ) NAO.

G) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo, bem como n&o se
acha declarado inidéneo ou suspenso do direito de licitar e contratar com a Administragcéo
Publica, estandociente da responsabilidade de declarar ocorréncias posteriores.

H) Os dados para eventual celebragdo de contrato/ARP do(s) representante(s) legal(is) da
empresa sao:

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL, nacionalidade, estado civil, profissao,
inscritono CPFsobon® ... ,portadorda C.l. ............... , 6rgéo expedidor,
endereco profissional.
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I) Apresenta as seguintes informagdes de contato: enderego eletronico
e telefone .....ccccocoeeiiiiiiiiciiiieen, , para envio de documentos e realizagdo de
contatos oficiais daPrefeitura Municipal de Aracitaba.

J) Apresenta os seguintes dados bancarios:

Instituicdo Financeira:

Agéncia:

Conta:

Variagéo:

Assume, ainda, inteira responsabilidade pela veracidade de todas as informagdes

prestadas.

Local, data.

ASSINATURA
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